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Englischer Garten Interlaken

Kostenschätzung
Genauigkeit +/- 20 % 

Projektstand 
Stand 20. September 2012, revidiert 24. September 2018

Preisbasis
Frühjahr 2018

Zusammenstellung

Teil 1) Gartenbauarbeiten 829'000.00
BKP 111 Rodungen CHF. 10'000.00
BKP 112 Abbrüche CHF. 7'000.00
BKP 113 Demontagen CHF. 8'000.00
BKP 131 Baustellenabschrankungen CHF. 18'000.00
BKP 401.0 Installationen CHF. 12'000.00
BKP 401 Erdarbeiten CHF. 50'000.00
BKP 419 Ausstattungen CHF. 317'000.00
BKP 421 Umgebungsarbeiten CHF. 220'000.00
BKP 443 Beleuchtung CHF. 50'000.00
BKP 452 Meteorwasserleitungen / Oberflächenentwässerungen CHF. 3'000.00
BKP 461 Beläge und Treppen CHF. 134'000.00

Teil 2) Tiefbauarbeiten 312'000.00
BKP 113 Baustelleneinrichtungen CHF. 15'000.00
BKP 116 Abholzen und Roden Ufermauer CHF. 4'000.00
BKP 117 Abbruch und Demontage CHF. 41'000.00
BKP 171 Pfähle CHF. 68'000.00
BKP 211 Baugruben und Erdbau CHF. 28'000.00
BKP 213 Wasserbau CHF. 47'000.00
BKP 214 Ortbetonbau CHF. 109'000.00

Zwischentotal Bauarbeiten exkl. MWSt 1'141'000.00
BKP 496 Honorare CHF. 275'000.00

BKP 51 Nebenkosten und Gebühren CHF. 35'000.00

Zwischentotal Erstellungskosten CHF. 1'451'000.00

Mehrwertsteuer 7.7 % 111'727.00 ca. CHF. 112'000.00

Total Erstellungskosten Englischer Garten Interlaken inkl. MWSt CHF. 1'563'000.00
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Kurzbeschrieb nach BKP

Teil 1) Gartenbauarbeiten

BKP 111 Rodungen

Abräumen von Rabatten
Roden von Bäumen, Heistern und Hecken, inkl. Entfernen von Wurzelstöcken
Abtransport von Abraum

BKP 112 Abbrüche

Abbruch von Randabschlüssen im Bereich von aufzuhebenden und neuen Zugängen
Belagsanschnitte und -abbrüche
Abbruch bestehendes Ufergeländer
Abtransport von Abraum

BKP 113 Demontagen

Demontage von vorhandenen Orientierungs- und Hinweistafeln zur späteren Wiederverwendung
Demontage von Ausstattungsgegenständen wie Sitzbänke, Leuchten, Papierkörbe u.dgl.
Abtransport von Abraum

BKP 131 Baustellenabschrankungen

Baustellenabschrankungen mit mobilen Gittern, ganzes Areal, während der Dauer der Ausführung
Abschliessbare Baustellentore
Fussgängerumleitungen / Provisorien zur Toilettenanlage

BKP 401.0 Installationen

Baustelleneinrichtungen für Gartenbauarbeiten
Signalisationen Zu- und Wegfahrten

BKP 401 Erdarbeiten

Kulturerdeabtrag, Auskofferungen für Wege
Abtrag Kiessandkofferungen, Abtrag für Vegetationstragschichten
Umdeponieren von Kulturerde und Kiesmaterial
Abtransport von unbrauchbarem Material

BKP 419 Ausstattungen

Liefern und Versetzen von Ausstattungsgegenständen wie Bänke, Papierkörbe, Hinweis- und
Orientierungstafeln u.dgl.
Spielbereich mit Kies- und Sandflächen sowie Wasserpumpe
Gasgrill
Wasserbecken
Handläufe bei Treppen
Neues Geländer am Uferweg

BKP 421 Umgebungsarbeiten

Einbau von Vegetationstragschichten, Erdbearbeitungen
Baum- und Pflanzgruben erstellen. Ansaaten und Bepflanzungen (10 Hochstämme und 10 Heister)
Provisorische Abschrankungen nach der Bauzeit
Unterhalt der Pflanzungen während 2 Jahren (Erstellungspflege)

BKP 443 Beleuchtung

Grab- und Einfüllarbeiten für öffentliche Beleuchtung
5 neue Leuchten
Schlaufschächte, Verkabelung und Steuerungen

BKP 452 Meteorwasserleitungen / Oberflächenentwässerungen

Anpassungen an bestehenden Entwässerungen

BKP 461 Beläge und Treppen

Mergelbeläge im ganzen Park, abgesandet
Randabschlüsse in Metall
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Natursteinabschlüsse bei Parkzugängen, entlang Trottoir
Belagsreparaturen bei Parkzugängen im Trottoir
Treppe aus Naturstein bei alter Ländte

Teil 2) Tiefbauarbeiten

BKP 113 Baustelleneinrichtungen

Baustelleneinrichtungen für Tiefbauarbeiten
Baupisten für Zu- und Wegfahrten, inkl. späterer Rückbau

BKP 116 Abholzen und Roden Ufermauer

Freilegen der Ufermauer von Gehölzen und Bewuchs, z.T. invasive Neophyten

BKP 117 Abbruch und Demontage

Demontage Ufermauer im Bereich der Plattform
Demontage Steinrollierung bei alter Ländte, Bereich neue Treppe
Zwischenlagerung Bruchsteine zur Wiederverwendung
Wiederaufbau Ufermauer und Rollierung

BKP 171 Pfähle

Baustelleneinrichtung für Spezialtiefbauarbeiten
Druck- und Zuganker für Plattform und Ufertreppe

BKP 211 Baugruben und Erdbau

Baugrubenaushub Bereiche Plattform und Abtreppung Ländte
Baugrubensicherung mit armiertem Spritzbeton
Baugrubenhinterfüllungen

BKP 213 Wasserbau

Wasserhaltung für Ortbetonarbeiten Abtreppung Bereich Ländte
Ökologische Ausgleichsmassnahmen:
- Erstellen von 10 faschinenähnlichen Strukturen (Besen) zur Uferstrukturierung
- Versetzen von Natursteinblöcken zu 10 - 15 Blockgruppen in der Aaresohle
  zur Verbesserung der Strömungsvielfalt
- Einbau von 6 Nistkästen für die Wasseramsel im Bereich der Beaurivage-Brücke

BKP 214 Ortbetonbau

Erstellen der Uferplattform und der Abtreppung Ländte in Ortbeton

BKP 496 Honorare

Honorare Landschaftsarchitekten
Honorare Spezialisten; Bauingenieur, Elektroingenieur, Geologe, Vermesser, Gartendenkmalpflegerin, 
Ökologin

BKP 51 Nebenkosten und Gebühren

Vervielfältigungskosten, Gebühren für Baugesuche u.dgl.




