

BARRIEREFREIE BUSANLEGEKANTEN INTERLAKEN

KOSTENVORANSCHLAG BAUPROJEKT PHASE 2 PLANUNG

EINWOHNERGEMEINDE INTERLAKEN BAUVERWALTUNG, 3800 INTERLAKEN

IMPRESSUM

Auftraggeber

Einwohnergemeinde Interlaken Bauverwaltung General-Guisan-Strasse 43 3800 Interlaken

Projektleiter: Stefan Meier, Bauverwalter

Projekt

Barrierefreie Busanlegekanten Interlaken, Phase 2 Planung

Berichtnummer

1.218 / 32.202

Erstellungsdatum

12.06.2018

Pfad- und Dateiname

J:\01 Strassenb\1.218 Barrierefreie Busanlegekanten Interlaken\12 Kosten\1.218_Kostenvoranschlag Bauprojekt_2018.06.14.docx

Fassung vom

14.06.2018

Bearbeitung

Adrian Lauber, Markus Lüdin

Q-Prüfung

Datum:	14. Juni 2018
Unterschrift:	Mila

Verteiler

Einwohnergemeinde Interlaken, Bauverwaltung Kissling + Zbinden AG Spiez

1 BEMERKUNGEN ZUM KOSTENVORANSCHLAG

Grundlage des vorliegenden Kostenvoranschlages bilden folgende Punkte:

- Kostengrundlage: Die Baumeisterarbeiten wurden anhand der Einheitspreise von Baustellen in der n\u00e4heren Umgebung errechnet. Dabei wurden die \u00f6rtlichen Verh\u00e4ltrisse und Gegebenheiten ber\u00fccksichtigt.
- Kostengenauigkeit: ± 10%
- Preisbasis: 2. Quartal 2018

Weitere Bemerkungen und Grundlagen:

- Plangrundlagen (Stand Juni 2018):
 - Plan Nr. 1.218 / 32.501 Übersichtsplan
 - Plan Nr. 1.218 / 32.502 Anlegekante Zentrum Artos, Richtung B
 - Plan Nr. 1.218 / 32.503 Anlegekante Sonnenhof, Richtung B
 - Plan Nr. 1.218 / 32.504 Anlegekante Gymnasium, Richtung A
 - Plan Nr. 1.218 / 32.505 Anlegekante Kursaal, Richtung A
 - Plan Nr. 1.218 / 32.506 Anlegekante Kursaal, Richtung B
 - Plan Nr. 1.218 / 32.507 Anlegekante Zentrum Artos, Richtung A

2 KOSTENVORANSCHLAG

2.1 Anlegekante Sonnenhof, Richtung B

Regiearbeiten (ca. 5%)	Fr.	1'500.00
Baustelleneinrichtung	Fr.	1'400.00
Abbrüche und Demontagen	Fr.	1'300.00
Baugruben und Erdbau	Fr.	1'100.00
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	600.00
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	9'000.00
Belagsarbeiten	Fr.	4'900.00
Total Baumeisterarbeiten	Fr.	19'800.00
Gärtnerarbeiten (Schätzung)	Fr.	500.00
Ausrüstung, Nebenanlagen (Markierung)	Fr.	500.00
Total netto Bau, exkl. MwSt.		
Anlegekante Sonnenhof, Richtung B	Fr.	20'800.00

2.2 Anlegekante Zentrum Artos, Richtung A

Anlegekante Zentrum Artos, Richtung A	Fr.	50'300.00	
Total netto Bau, exkl. MwSt.			
Ausrüstung, Nebenanlagen (Markierung)	Fr.	500.00	
Gärtnerarbeiten (Schätzung)	Fr.	500.00	
Buswartehaus Länge 4.5 m, Breite 1.80 m	Fr.	27'000.00	
Total Baumeisterarbeiten	Fr.	22'300.00	
Ortbetonbau	Fr.	2'200.00	_
Belagsarbeiten	Fr.	4'500.00	
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	9'300.00	
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	700.00	
Baugruben und Erdbau	Fr.	700.00	
Abbrüche und Demontagen	Fr.	1'600.00	
Baustelleneinrichtung	Fr.	1'600.00	
Regiearbeiten (ca. 5%)	Fr.	1'700.00	

2.3 Anlegekante Zentrum Artos, Richtung B

Regiearbeiten (ca. 5%)	Fr.	1'700.00
Baustelleneinrichtung	Fr.	1'600.00
Abbrüche und Demontagen	Fr.	1'600.00
Baugruben und Erdbau	Fr.	1'100.00
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	700.00
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	8'700.00
Belagsarbeiten	Fr.	4'600.00
Ortbetonbau	Fr.	2'200.00
Total Baumeisterarbeiten	Fr.	22'200.00
Buswartehaus	Fr.	27'000.00
Gärtnerarbeiten (Schätzung)	Fr.	500.00
Ausrüstung, Nebenanlagen (Markierung)	Fr.	500.00
Total netto Bau, exkl. MwSt.		
Anlegekante Zentrum Artos, Richtung B	Fr.	50'200.00

2.4 Anlegekante Gymnasium, Richtung A

Anlegekante Gymnasium, Richtung A	Fr.	70'200.00
Total netto Bau, exkl. MwSt.		
neue Poller)	Fr.	2'000.00
Ausrüstung, Nebenanlagen (Markierung, ev.		
Gärtnerarbeiten (Schätzung)	Fr.	500.00
Buswartehaus	Fr.	31'400.00
Total Baumeisterarbeiten	Fr.	36'300.00
Ortbetonbau	Fr.	2'700.00
Belagsarbeiten	Fr.	10'600.00
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	10'700.00
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	1'400.00
Baugruben und Erdbau	Fr.	1'300.00
Abbrüche und Demontagen	Fr.	4'400.00
Baustelleneinrichtung	Fr.	2'500.00
Regiearbeiten (ca. 5%)	Fr.	2'700.00

2.5 Anlegekante Kursaal, Richtung A

Anlegekante Kursaal, Richtung A	Fr.	30'500.00
Total netto Bau, exkl. MwSt.		
Ausrüstung, Nebenanlagen (Markierung)	Fr.	500.00
Gärtnerarbeiten (Schätzung)	Fr.	500.00
Total Baumeisterarbeiten	Fr.	29'500.00
Belagsarbeiten	Fr.	5'700.00
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	12'500.00
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	1'000.00
Baugruben und Erdbau	Fr.	900.00
Abbrüche und Demontagen	Fr.	5'100.00
Baustelleneinrichtung	Fr.	2'100.00
Regiearbeiten (ca. 5%)	Fr.	2'200.00

2.6 Anlegekante Kursaal, Richtung B

Anlegekante Sonnenhof, Richtung B	Er.	25'500.00	
Total netto Bau, exkl. MwSt.			
länder)	Fr.	3'000.00	
Ausrüstung, Nebenanlagen (Markierung, Ge-			
Gärtnerarbeiten (Schätzung)	Fr.	0.00	
Total Baumeisterarbeiten	Fr.	22'500.00	
Ortbetonbau	Fr.	3'000.00	
Kanalisation und Entwässerung	Fr.	2'700.00	
Belagsarbeiten	Fr.	4'100.00	
Pflästerungen und Abschlüsse	Fr.	7'100.00	
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	500.00	
Baugruben und Erdbau	Fr.	600.00	
Abbrüche und Demontagen	Fr.	1'200.00	
Baustelleneinrichtung	Fr.	1'600.00	
Regiearbeiten (ca. 5%)	Fr.	1'700.00	

2.7 Zusammenfassung

Anlegekante Sonnenhof, Richtung B Anlegekante Zentrum Artos, Richtung A Anlegekante Zentrum Artos, Richtung B Anlegekante Gymnasium, Richtung A		Fr. Fr. Fr. Fr.	20'800.00 50'300.00 50'200.00 70'200.00
Anlegekante Kursaal, Richtung A		Fr.	30'500.00
Anlegekante Kursaal, Richtung B		Fr.	25'500.00
Total netto Bau Anlegekanten, exkl. MwSt.		Fr.	247'500.00
Bewilligung, Landerwerb, Notar, Grundbuch, Vermessung Ingenieurarbeiten (Phase 1, inkl. Nebenkos-		Fr.	9'000.00
ten; genehmigt) Ingenieurarbeiten (Phase 2, inkl. Terrainauf-		Fr.	7'500.00
nahmen und Nebenkosten; genehmigt) Ausstehende Ingenieurarbeiten (Phase 3,		Fr.	29'200.00
inkl. Nebenkosten)		Fr.	34'400.00
Zwischentotal netto, exkl. MwSt.		Fr.	327'600.00
Unvorhergesehenes (ca.)	5.0 %	Fr.	16'800.00
Total netto, exkl. MwSt.		Fr.	344'400.00
MwSt.	7.7%	Fr.	26'600.00
Total Kostenvoranschlag Barrierefreie Busanlegekanten Interlaken, inkl. MwSt.		Fr.	371'000.00